

Determina N. 415 del 18/06/2024

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE PORTE E DEI CONTROSOFFITTI DEL REPARTO MALATTIE INFETTIVE TORRE 6 LIVELLO 4 PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

IL DIRETTORE

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- con autorizzazione n. 1488 del bilancio corrente, sono stati stanziati € 180.000,00 per i lavori di adeguamento delle porte e dei controsoffitti del reparto malattie infettive torre 6 livello 4 presso il presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in sede di adozione del programma triennale è stato individuato quale responsabile unico del progetto (RUP) dei lavori in oggetto il geom. Ciro Coppola;
- in data 05.06.2024 l’arch. Francesco Fontana con studio in via Don Basilio Bravi 17, Treviolo (BG), è stato incaricato di predisporre il progetto esecutivo.

Dato atto che:

- in data 13.06.2024 il sopraccitato professionista, ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
- in data 14.06.2024 il sopraccitato progetto è stato verificato e validato dal RUP tramite verbale di validazione che ha riguardato i criteri di verifica di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 39 dell’allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il progetto esecutivo di cui sopra prevede il seguente quadro economico dal quale risulta un costo complessivo di € 180.000,00 così suddiviso:

Quadro Economico			
	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		Euro
1	Importo dei lavori		€ 130.000,00
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 4.000,00
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 134.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
4	Lavori in economia		€ -

5	Arredi e attrezzature tecnologiche		€	-
6	Rilievi, accertamenti e indagini		€	-
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		€	-
8	Imprevisti		€	1.222,95
9	Acquisizione aree o immobili		€	-
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		€	-
11	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€	10.341,84
12	Accantonamento art. 45 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.	2,0%	€	2.680,00
13	Spese per attività tecnico amministrative		€	-
14	Spese per commissioni giudicatrici		€	-
15	Spese per pubblicità		€	-
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		€	-
17	Ribasso d'asta		€	-
18	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	22,00%	€	29.480,00
19	IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 18 esclusa riga 12)	22,00%	€	2.275,21
20	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€	46.000,00
21	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+20)		€	180.000,00

Dato atto che, con nota prot. n. 40313 del 14.06.2024 il RUP ha proposto al Direttore della SC Gestione tecnico patrimoniale di:

- affidare i lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 36/2023, mediante la procedura "affidamento diretto" prevista dalla piattaforma telematica regionale Sintel, aggiudicando tale procedura con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza;
- di invitare a presentare offerta i seguenti operatori economici:
 - EDIL PF COSTRUZIONI s.r.l. – p. iva 03443850163;
 - SIRAM spa– p. iva 08786190150.

Rilevato altresì che:

- l'importo da destinare al fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 2 del D.lgs. 36/2023, è quantificato in € 2.680,00;
- con nota con prot. n. 40315 del 14.06.2024 il geom. Ciro Coppola, RUP dell'intervento in oggetto, ha individuato i collaboratori della SC Gestione tecnico patrimoniale a cui sono state assegnate funzioni tecniche per l'espletamento dell'appalto;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento delle porte e dei controsoffitti del reparto malattie infettive torre 6 livello 4 presso il presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII, redatto dall'arch. Francesco Fontana., di importo complessivo pari a € 180.000,00, di cui € 134.000,00 per i lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 4.000,00) e € 46.000,00 per somme a disposizione;

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C11B20000740002;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento delle porte e dei controsoffitti del reparto malattie infettive torre 6 livello 4 presso il presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII, redatto dall'arch. Francesco Fontana., di importo complessivo pari a € 180.000,00, di cui € 134.000,00 per i lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 4.000,00) e € 46.000,00 per somme a disposizione;
2. di dare atto che il suddetto progetto esecutivo, validato dal RUP, prevede il seguente quadro economico dell'intervento:

Quadro Economico			
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			Euro
1	Importo dei lavori		€ 130.000,00
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 4.000,00
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 134.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
4	Lavori in economia		€ -
5	Arredi e attrezzature tecnologiche		€ -
6	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
8	Imprevisti		€ 1.222,95
9	Acquisizione aree o immobili		€ -
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		€ -
11	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 10.341,84
12	Accantonamento art. 45 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.	2,0%	€ 2.680,00
13	Spese per attività tecnico amministrative		€ -
14	Spese per commissioni giudicatrici		€ -
15	Spese per pubblicità		€ -
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		€ -
17	Ribasso d'asta		€ -
18	IVA sul totale dell'importo dei lavori <i>(riga 3)</i>	22,00%	€ 29.480,00
19	IVA sul totale delle somme a disposizione <i>(dalla riga 4 alla riga 18 esclusa riga 12)</i>	22,00%	€ 2.275,21
20	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 46.000,00
21	TOTALE COMPLESSIVO <i>(righe 3+20)</i>		€ 180.000,00

3. di prendere atto:
 - che l'importo da destinare al fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 2 del D.lgs. 36/2023, è quantificato in € 2.680,00, come da quadro economico soprariportato;
 - del contenuto della nota prot. n. 40315 del 14.06.2024 a firma del RUP geom, Ciro Coppola, parte integrante del presente atto, nella quale sono stati individuati i collaboratori della SC Gestione tecnico patrimoniale a cui sono state assegnate funzioni tecniche per l'espletamento dell'appalto;

4. di affidare i lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 mediante la procedura "affidamento diretto" prevista dalla piattaforma telematica regionale Sintel, aggiudicando tale procedura con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza;
5. di invitare a presentare offerta ai seguenti operatori:
 - EDIL PF COSTRUZIONI s.r.l. – p. iva 03443850163;
 - SIRAM spa– p. iva 08786190150.
6. di indire, pertanto, la procedura di affidamento aperta per l'affidamento dell'appalto in questione per l'importo di € 130.000,00 per lavori a base di gara soggetti a ribasso d'asta ed € 4.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 134.000,00 (IVA esclusa);
7. di imputare la spesa di cui al punto 6, per un importo complessivo pari a € 163.480,00 (IVA 22% inclusa), all'autorizzazione n. 1488 sub 1 del bilancio dell'anno di competenza.

IL DIRETTORE
SC Gestione tecnico patrimoniale
Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: geom. Ciro Coppola

SC Gestione Tecnico Patrimoniale AF/EC

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 451/24)

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE PORTE E DEI CONTROSOFFITTI DEL REPARTO MALATTIE INFETTIVE TORRE 6 LIVELLO 4 PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
 non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
 non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 18.06.2024

Il Direttore
Arch. Alessandro Frigeni

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
1488/24	1	x		163.480,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: 90699 Importo 1: 163.480,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 18.06.2024

Il Direttore
Arch. Alessandro Frigeni

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102280010	Manutenzione straord. immob. e impianti	1488/24	1	€ 163.480,00

Bergamo, 18/06/2024

Il Direttore
Dr.ssa Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
