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CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI 

UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI 

DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’A.S.S.T. PAPA 

GIOVANNI XXIII 

Tra: 

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII con sede a 

Bergamo cap. 24127, Piazza O.M.S. n.1, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 

04114370168 rappresentata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante 

Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

e  

l’impresa _____________ con sede legale a _____________ Cod. Fisc. e 

Partita I.V.A. _____________ rappresentata da _____________ 

PREMESSO CHE: 

 il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. n. 207 

del 05.10.2010 e ss.mm.ii., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra 

Stazione Appaltante e Appaltatore; 

 nel seguito si intende per “Codice” il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 

ss.mm.ii. e per “Regolamento” il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii. 

per le parti ancora vigenti; 

 l’onere per il servizio in oggetto trova copertura finanziaria mediante 

l’autorizzazione n. 660 sub 1 dell’esercizio del bilancio corrente; 

 al progetto è stato attribuito il codice unico di progetto CUP n. 

C11B20000760002; 

 all’appalto è stato attribuito il codice identificativo gara CIG n. 

_____________; 
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 con deliberazione n. _____________ del _____________ dell’A.S.S.T. è 

stato approvato il progetto esecutivo redatto dal _____________ e 

contestualmente è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento 

dell’appalto dei lavori di _____________; 

 con deliberazione n. _____________ del _____________ l’appalto in 

argomento è stato aggiudicato al _____________; 

 nel seguito si intende per “Stazione Appaltante” l’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale Papa Giovanni XXIII e per “Appaltatore” il _____________. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano: 

Art. 1. 

Le Premesse formano parte integrante del presente contratto. 

Ogni riferimento a clausole, ove non diversamente precisato, è fatto alle 

clausole del presente contratto. 

Art. 2. 

La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’esecuzione dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini 

dell’efficientamento energetico dell’a.s.s.t. Papa Giovanni XXIII così come 

analiticamente descritti nel progetto esecutivo posto a base di gara. 

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto, agli atti da questo richiamati e nel pieno rispetto delle regole tecniche 

di corretta esecuzione, in conformità alle disposizioni progettuali che regolano 

l’esecuzione delle predette attività. 

L’efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ai sensi dell’art. 32 

comma 9 del Codice. 
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L’Appaltatore si impegna altresì, a suo completo onere e cura, senza alcuna 

variazione dell’importo contrattuale, ad attuare tutte le soluzioni organizzative 

proposte in sede di offerta dallo stesso Appaltatore. 

L’Appaltatore prima dell’effettivo inizio dei lavori, dovrà effettuare tutti i rilievi e 

le analisi preliminari necessarie, senza che questo comporti alcuna richiesta 

economica alla Stazione Appaltante da parte dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Stazione 

Appaltante pubblicato sul sito della Stazione Appaltante, e di accettarne i 

contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai 

principi e valori etici in esso enunciati. 

Art. 3. 

In relazione all’esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo l’importo 

complessivo è stabilito in _____________ oltre Iva come per legge, di cui:  

 _____________ per l’esecuzione dei lavori; 

 _____________ per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

Il corrispettivo di cui al punto precedente è determinato a corpo e si intende 

comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dei lavori a 

perfetta regola d’arte in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle 

normative applicabili ed in conformità al presente contratto, al capitolato 

speciale d’appalto, agli atti di gara e nei limiti di compatibilità a tutti gli elaborati 

del progetto esecutivo e a tutte le leggi e le normative vigenti in materia di lavori 

pubblici. 

Art. 4. 

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, 

benché non allegati: 
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 il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (D.M. n. 145/2000) 

per le parti ancora in vigore; 

 gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara; 

 gli elaborati della busta tecnica relativi alle soluzioni organizzative 

proposte in sede di offerta. 

Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla 

deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/1751 del 17.06.2019, 

pubblicato sul sito aziendale  www.asst-pg23.it, costituisce parte integrante del 

presente contratto. 

Art. 5. 

L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata 

in giorni 61 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante il 

programma dei lavori, con le modalità previste dell’art. 43 comma 10 del 

Regolamento. 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione dei lavori, 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all’ 

1 per mille dell’importo contrattuale netto, comunque complessivamente non 

superiore al dieci per centro. La penale non sarà applicata laddove fosse 

accertato il mancato completamento dei lavori per causa non imputabile 

all’Appaltatore. 

Art. 6. 

Sono ammesse sospensioni e proroghe sul termine di esecuzione dei lavori 

secondo quanto previsto dal Codice. 
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Art. 7.  

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle 

norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, sicurezza e quant’altro 

richiamato dal presente atto. 

Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le spese e i diritti del presente 

contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le eventuali spese di bollo per gli 

atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino 

alla sua completa esecuzione. 

Il direttore tecnico di cantiere è il _____________, inoltre l’Appaltatore dovrà 

fornire il numero ed il nominativo dei lavoratori che intende utilizzare in 

cantiere. 

Art. 8. 

La Stazione Appaltante corrisponderà l’anticipazione del prezzo con le modalità 

previste dall’art. 35 comma 18 del Codice. 

In relazione ai lavori di cui al precedente art. 3 all’Appaltatore verranno 

corrisposti pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento dei lavori (di 

seguito S.A.L.) redatti dal direttore dei lavori, ogni qualvolta l’importo dei lavori 

eseguiti raggiunge un importo non inferiore al 25% dell'importo contrattuale, al 

netto del ribasso offerto in sede di gara e al netto dell’IVA. Gli oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, verranno liquidati in misura 

proporzionale congiuntamente ad ogni S.A.L.. 

In relazione ai pagamenti di ogni S.A.L., l’impresa emetterà la fattura 

relativamente alla quota dei lavori eseguiti e risultante dagli atti contabili emessi 

dal direttore dei lavori in occasione del corrispondente S.A.L.. 

La liquidazione della fattura avverrà secondo quanto stabilito dalla normativa 
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vigente, previa verifica della conformità della fattura al S.A.L.. 

Il saldo, unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia sarà corrisposto con 

le modalità e termini di cui all’art. 235 del Regolamento. 

L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., e - con la 

sottoscrizione del presente contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi 

previsti dalla predetta Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

Ai fini di cui sopra, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., 

dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente appalto, sui quali dovranno 

essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con 

altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono 

riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente contratto, il 

Codice Unico di Progetto  (CUP:  C11B20000760002 e il Codice Identificativo 

di Gara  (CIG:  _____________). 

In caso di grave inadempimento all’obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 

136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si 

determineranno le conseguenze di cui all’articolo 12 del presente contratto. 

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm.ii., l’Appaltatore è obbligato a fornire gli estremi del conto corrente 

dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale 
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conto, pena la nullità del contratto. 

L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri 

subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

Art. 9.  

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le eventuali tasse di registrazione, oneri 

inerenti e conseguenti. 

L’Appaltatore ha costituito la garanzia fidejussoria definitiva, ai sensi della 

normativa vigente, con effetto fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio, a garanzia della corretta e puntuale esecuzione dei lavori 

affidati, per un importo di _____________, costituita con garanzia 

fidejussoria definitiva n. _____________ emessa il _____________dalla 

Società _____________ con sede in _____________ ai sensi dell’articolo 103 

del Codice.  

Ai sensi dell’art. 103 comma  7 del Codice “l’esecutore dei lavori è obbligato a 

costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima 

della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni 

subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori”. Tale polizza assicurativa (C.A.R.) è già stata 

costituita con polizza n. _____________ emessa il _____________da Società 

_____________ con sede in _____________. 

Art. 10. 
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E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del presente contratto in 

base al contenuto dell’offerta e nel rispetto delle disposizioni della normativa 

vigente. 

Il subappalto verrà disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 

Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di 

azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore 

economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 comma 1 

del Codice. 

Art. 11. 

Il collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera ha lo scopo di verificare e 

certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il 

progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie 

di variante, in conformità al contratto e agli eventuali atti di sottomissione o 

aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo tecnico amministrativo in corso 

d’opera ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale 

e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, 

non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, 

dei componenti e delle provviste; il collaudo tecnico amministrativo in corso 

d’opera comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di 

settore. 

L’Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di 

collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di 

riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto 

necessario al collaudo statico. 

Rimarrà a cura e carico dell’Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del 
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lavoro che sono state alterate nell’esecuzione di tali verifiche. 

Art. 12. 

Nei casi e secondo le modalità previste dal Codice e dal Regolamento la 

Stazione Appaltante procede con la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 

108 del Codice. 

Costituisce motivo di grave inadempimento legittimante la risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice la mancata attuazione delle soluzioni 

organizzative proposte in sede di offerta tecnica. 

E’ altresì fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante secondo 

quanto previsto dall’art. 109 del Codice. L’attuazione del diritto di recesso è 

preceduta da formale comunicazione all’Appaltatore da effettuarsi con 

preavviso non inferiore a venti giorni. 

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, la Stazione Appaltante 

avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

Art. 13. 

Dopo l’ultimazione dei lavori e prima del collaudo l’Appaltatore dovrà fornire 

alla Stazione Appaltante, tramite la direzione lavori, senza alcun onere 

aggiuntivo al corrispettivo di contratto: 

 i disegni finali di cantiere (cosiddetti “as-built”) aggiornati e perfettamente 

corrispondenti alle opere e agli impianti realizzati con l’indicazione di tutte 

le apparecchiature e impianti installati ed il loro posizionamento esatto; di 

tale documentazione dovranno essere fornite due copie, di cui una su 

supporto informatico; 

 per quanto riguarda gli impianti e le singole apparecchiature installate, la 

documentazione, in due copie di cui una su supporto informatico, 
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perfettamente ordinata con indice analitico, riportante tutte le specifiche 

tecniche, i disegni, gli schemi e i manuali di istruzione, esercizio e 

manutenzione ed elenco delle parti di ricambio; 

 le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 e 

ss.mm.ii.; 

 tutta la documentazione di legge (dichiarazioni di produzione, certificati di 

corretta posa forniti dalle ditte installatrici, schede dei materiali utilizzati e 

relative dichiarazioni di conformità, ecc..); 

 tutte le certificazioni previste dal capitolato speciale d’appalto. 

Art. 14. 

L’Appaltatore si impegna a mantenere la riservatezza relativamente ai dati 

trattati, nonché alle informazioni e ai documenti dei quali abbia conoscenza, 

possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta 

nell’ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto previsto dalla 

normativa vigente. L’Appaltatore e la Stazione Appaltante danno 

reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati 

anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai 

sensi del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali 

per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le 

correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture 

organizzative. 

Art. 15. 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario 

previste dagli art. 205 e 208 del Codice, tutte le controversie derivanti 



 

Pag. 11 a 12 
 

dall'esecuzione del contratto tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, 

saranno devolute esclusivamente al competente Foro di Bergamo. E’ esclusa, 

pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del Codice. 

Art. 16. 

Di seguito viene riportata la tabella dei gruppi di lavorazioni omogenee ai fini 

della contabilità e delle eventuali variazioni in corso d’opera. 

Tabella gruppi di lavorazioni 

omogenee 

Cat. Aliquota 

parziale % 

Aliquota 

totale % 

Edifici civili e industriali OG1 
 

0,36% 

Opere in carpenteria edile  0,29% 

 

Opere per impianti tecnologici  0,07% 

 

Finiture di opere generali in materiali 

lignei, plastici, metallici, e vetrosi 
OS6 

 
0,27% 

Serramenti interni  0,20% 

 

Opere di lattoneria  0,07% 

 

Finiture di opere generali di natura 

edile e tecnica 
OS7 

 1,19% 

Opere di muratura  0,66% 

 

Opere di cartongesso  0,10% 

 

Intonaci  0,30% 

 

Opere da pittore  0,13% 

 

Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi 
OS30 

 
1,76% 

Locali tecnici  1,76% 

 

Impianti per la produzione di energia OG9 
 96,42% 
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elettrica 

Impianto fotovoltaico  96,42% 

 

Misure non appartenenti a categorie / € 885.926,87 

Totale / / 100,00% 

Il presente atto viene debitamente firmato dalle parti. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Bergamo, _______________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DEL _____________ 

IL DIRETTORE GENERALE  

E  

LEGALE RAPPRESENTATE 

DELL’A.S.S.T.  

PAPA GIOVANNI XXIII 

(_____________) (Dr.ssa Maria Beatrice Stasi) 

 

UOS Impiantistica 

Il Responsabile del Procedimento ing. Gualtiero Manni 

Pratica trattata da ing. Gianluca Santini  

Visto - procedere Direttore UOC Tecnico e patrimoniale ing, Alberico Casati 

Visto - procedere Direttore Dipartimento Patrimonio, tecnologie e servizi dr. Enrico Gamba 

Visto - procedere Direttore Amministrativo avv. Monica Anna Fumagalli  
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