



Determina N. 558 del 22/08/2023

**OGGETTO: LAVORI DI BONIFICA AREA NORD – HOT SPOT PR3 E PR6 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII. AGGIUDICAZIONE.**

### **IL DIRETTORE**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 854 dell'8 giugno 2023

#### **Premesso che:**

- in riferimento al progetto di bonifica e rimozione materiali di rifiuto “Smobilizzo ex-area cantiere Nuovo ospedale di Bergamo: intervento di bonifica Hot-Spot S2 e rimozione massicciate dei piazzali”, di cui all’autorizzazione rilasciata dal Comune di Bergamo, prot. n. U0234386 del 26.11.2014, questa ASST, con prot. n. 43518 del 06.09.2017, ha inoltrato al Comune di Bergamo, all’ARPA di Bergamo, alla Provincia di Bergamo e all’ATS Bergamo, un aggiornamento circa lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica dei terreni, comunicando che la necessità di realizzazione del nuovo parcheggio dipendenti avrebbe generato un volume di materiale da scavo pari a 20.000 metri cubi da collocare presso l’area nord dell’ex area logistica di cantiere e che, nell’impossibilità di reperire nell’immediato le risorse economiche per lo smaltimento, si sarebbe provveduto con successiva gara d’appalto;
- con nota protocollo 19622.22 del 24.03.2022 questa ASST ha inoltrato ai sopracitati Enti il progetto operativo di bonifica degli hot-spot PR3 e PR6 risultati contaminati;
- con decreto ECO/2021/00070/BONIF del Comune di Bergamo, rilasciato in data 03.05.2022, a seguito di Conferenza dei servizi tra gli enti coinvolti, ha approvato il progetto di bonifica delle aree in oggetto;
- con prot. n.38034 del 12.06.2023 la società E.S.T. s.r.l. ha consegnato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto;
- il RUP in data 19.06.2023 ha sottoscritto il rapporto di validazione con il quale ha provveduto a verificare e validare il progetto di cui al punto precedente ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determinazione n. 435 del 23.06.2023 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla società E.S.T. s.r.l. ed è stata indetta procedura di affidamento lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, così come previsto dall’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Preso atto che** in data 13.07.2023 con nota prot. n. 45613 il Responsabile Unico del Procedimento arch. Diego Piccamiglio ha comunicato al Direttore della SC Gestione tecnico patrimoniale che sono pervenute, mediante la piattaforma telematica regionale Sintel, n.2 offerte:

- Bergamelli s.r.l. offerta economica pari ad € 55.449,71 che prevede un ribasso pari al **7,61%**;
- Marell Scavi s.r.l. offerta economica pari ad € 58.216,49 che prevede un ribasso pari al **3,00%**;

**Dato atto che** il costo dell'intervento trova copertura nell'autorizzazione n. 672 sub 1 del bilancio dell'anno corrente;

**Ricordato che** il codice unico di progetto (CUP) è C12C22000380002 e il codice identificativo di gara (CIG) è 98982527F2;

#### DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i lavori in epigrafe finalizzati all'esecuzione dei lavori di bonifica area nord – hot spot pr3 e pr6 del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII, all'impresa Bergamelli S.r.l., per un importo di contratto pari a € 55.449,71, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.207,00 e all'IVA al 22% pari a € 13.124,48, per un totale complessivo di € 72.781,19;
2. di prendere atto che il quadro economico, a seguito del presente affidamento, risulta essere il seguente:

N°	Voci	Importo [€]
----	------	-------------

<b><u>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</u></b>		
1	Importo dei lavori	55.449,71
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	4.207,00
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>		<b>59.656,71</b>

<b><u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u></b>		
3	Imprevisti	6.418,23
4	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica progettazione, CNPAIA 4% compresa	15.600,00
5	Fondo incentivante personale della Stazione Appaltante (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	1.284,48
6	Ecotassa smaltimento in discarica inerti (5 €/t da 2020) - hot-spot PR3 e PR6	3.200,00
7	Spese verso enti	3.000,00
8	Ribasso d'asta	4.872,09

9	IVA 22% sul totale dell'importo delle somme a disposizione ( <i>righe 1,2,3,4</i> )	17.968,49
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>52.343,29</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>112.000,00</b>
---------------------------	--	-------------------

3. di imputare la spesa complessiva dei lavori, pari a € 72.781,19, all'autorizzazione n. 672 sub 1 del bilancio dell'anno di competenza.
4. di demandare a successivo atto la definizione delle quote del fondo per la progettazione e l'innovazione da destinare al personale tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto pari ad € 1.284,48 come esplicitato nel quadro economico;

**IL DIRETTORE**  
**SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**  
 Arch. Alessandro Frigeni

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 562/23)

Oggetto: LAVORI DI BONIFICA AREA NORD – HOT SPOT PR3 E PR6 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII. AGGIUDICAZIONE.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede  
 non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede  
 non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 17/08/2023

Il Direttore  
Arch. Alessandro Frigeni

**GESTORE DI BUDGET**

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:       finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
                                  fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
672/2023	1	X		€ 72.781,19

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1: 90699    Importo 1: € 72.781,19

Centro di costo 2:    Importo 2:

Centro di costo 3:    Importo 3:

Centro di costo 4:    Importo 4:

Bergamo, 17.08.2023

Il Direttore  
Arch. Alessandro Frigeni

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102290211	acconti ai forn.x lavori nuovo Osped.in corso di esec	672/2023	1	€ 72.781,19

Bergamo, 22/08/2023

Il Direttore  
Dr.ssa. Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---