



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 682 del 10/10/2023

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI SETTORE C TERAPIA INTENSIVA E AREA PEDIATRICA PRESSO IL PRESIDIO PG23. AGGIUDICAZIONE.

IL DIRETTORE

in forza della delega conferita con deliberazione del direttore generale n. 854 dell'8 giugno 2023

Premesso che, con determinazione n. 605 del 12.09.2023, è stato disposto di:

- affidare i lavori di adeguamento locali settore C terapia intensiva e area pediatrica presso il presidio Papa Giovanni XXIII per un importo a base di gara pari a € 76.735,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, punto a) del d.lgs. n. 36/2023 che prevede per importi dei lavori inferiori a € 150.000,00 la procedura di affidamento diretto, mediante la procedura "affidamento diretto previa richiesta di più preventivi" prevista dalla piattaforma telematica regionale Sintel;
- invitare a presentare offerta, per le motivazioni contenute nella stessa determina n. 605 del 12.09.2023, i seguenti operatori economici:
 - Siram S.p.A. di Milano – p. IVA 08786190150;
 - Elmet s.r.l. di Bergamo - p. IVA 04351710167;

Preso atto che in data 21.09.2023, con nota prot. n. 59935, il Responsabile Unico del Progetto geom. Ciro Coppola ha comunicato al Direttore della SC Gestione tecnico e patrimoniale che è pervenuta, mediante la piattaforma telematica regionale Sintel, n.1 offerta economica presentata da un operatore economico e precisamente:

- Siram S.p.A. di Milano – ribasso percentuale 21,00%;

Dato altresì atto che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria mediante le autorizzazioni del bilancio dell'anno di competenza rispettivamente:

- n. 71451 sub 1 per € 40.218,80
- n. 1976 sub 1 per € 27.991,96

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C12C23000090002 e il codice identificativo di gara (CIG) è A00D70C72A;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i lavori di adeguamento locali settore C terapia intensiva e area pediatrica presso il presidio PG23, all'Impresa Siram S.p.A. di Milano che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara pari allo 21,00%, per un importo di contratto pari a € 56.188,49, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.610,33 e all'IVA al 10% pari a € 6.179,88, per un totale complessivo di € 67.978,70;
2. di prendere atto che il quadro economico, a seguito del presente affidamento, risulta essere il seguente:

N°	Voci	Importo [€]
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
1	Importo dei lavori	56.188,49
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	5.610,33
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	61.798,82

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
3	Imprevisti	5.823,55
4	Lavori in economia	-
5	Rilievi accertamenti e indagini	-
6	Arredi e attrezzature	-
7	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica progettazione , CNPAIA 4% compresa	17.811,54
8	Fondo incentivante personale della Stazione Appaltante (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	1.534,70
9	Spese per pubblicità e documentazione varia	153,47
10	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici (importo stimato comprensivo di CNPAIA 4% e IVA)	767,35
11	IVA 10% sul totale dell'importo dei lavori (righe 1, 2)	6.179,88
12	IVA 22% su imprevisti (riga 3)	1.281,18
13	IVA 22% sul totale dell'importo delle somme a disposizione (riga 4)	3.918,54
14	Ribasso d'asta	15.730,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		53.201,18
TOTALE COMPLESSIVO		115.000,00

3. di imputare la spesa complessiva dei lavori, pari a € 67.978,70, alle autorizzazioni n. 71451 sub 1 per € 40.218,80 e n. 1976 sub 1 per € 27.759,90 del bilancio dell'anno di competenza.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Alessandro Frigeni

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 702/23)

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI SETTORE C TERAPIA INTENSIVA E AREA PEDIATRICA PRESSO IL PRESIDIO PG23. AGGIUDICAZIONE.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
 non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
 non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 06/10/2023

Il Direttore
Arch. Alessandro Frigeni

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102290211	acconti ai forn.x lavori nuovo Osped.in corso di esecuzione	71451/2023	1	€ 40.218,80
102290211	acconti ai forn.x lavori nuovo Osped.in corso di esecuzione	1976/2023	1	€ 27.759,90

Bergamo, 06/10/2023

Il Direttore
Dr.ssa Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
