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QUADRO ECONOMICO

[Ne| DESCRIZIONE % | ImPORTO |
LAVORI A CORPO
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
al|(Categoria prevalente OG9-Impianti per la Produzione di energergia elettrica) 885 926,87 €
ONERI PER LA SICUREZZA
6[Oneri Specifici (non soggetti a ribasso) 19 754,78 €
7|Oneri Covid (non soggetti a ribasso) 6190,40 €
a2|IMPORTO COMPLESSIVO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (da riga 6 a 7) 25945,18 €

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (comprensivo degli oneri per la sicurezza) al+a2

911 872,05 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

(righe A+B)

8|Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00 €
9|Arredi ed attrezzature 0,00 €

10|Rilievi, accertamenti ed indagini 0,00 €

11|Allacciamenti ai pubblici servizi 8 500,00 €

12|Imprevisti, inclusi i lavori in economia (art. 42 comma 3 lett. B DPR 207/2010) 82 886,14 €

13|Acquisizione aree o immobili (sulla base del vaolre di mercato accertato) 0,00 €
Accantonamento di cui all'Art. 113 D.Lgs n.50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che

14 dovranno essere svolte dal personale dipendente della Stazione Appaltante 1,60% 1458995 €

15|Spese tecniche (legge n. 143/49 e DM 04.04.2001) comprensive del 4% 45 765,33 €
Spese per attivita tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del

16|procedimento e di verifica e validazione 7 300,00 €

17|Spese per commissioni aggiudicatrici 2 000,00 €

18|Spese per pubblicita 2 000,00 €
Accantonamento di cui all'Art. 106 comma 1 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Per eventuale revisione dei

19(prezzi 20 000,00 €

20 Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto 5000,00 €

21(Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici 17 000,00 €

22|IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga A) 10% 91 187,21 €

23|IVA su somme a disposizione (da riga 8 a 21, esclusa riga 14) 22% 41 899,32 €

B |TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 338 127,95 €
TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

21 1250 000,00 €
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