

Determina N. 465 del 02/07/2024

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE PORTE E DEI CONTROSOFFITTI DEL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE (TORRE 6 LIVELLO 4) PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII. AGGIUDICAZIONE.

IL DIRETTORE

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che con determina n. 415 del 18.06.2024 è stato disposto di:

- affidare i lavori di adeguamento delle porte e dei controsoffitti del reparto di malattie infettive (torre 6 livello 4) presso il presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII in Bergamo, per un importo a base di gara pari a € 130.000,00 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, mediante la procedura "affidamento diretto previa richiesta di più preventivi" prevista dalla piattaforma telematica regionale SinTel;
- invitare a presentare offerta, per le motivazioni contenute nella stessa determina n. 415 del 18.06.2024, i seguenti operatori economici:
 - EDIL PF COSTRUZIONI s.r.l. – p. iva 03443850163;
 - SIRAM S.p.A. – p. IVA 08786190150;

Preso atto che in data 27.06.2024 con nota prot. n. 43363 il responsabile unico del progetto (RUP) geom. Ciro Coppola ha comunicato al direttore della SC Gestione tecnico patrimoniale che è pervenuta, mediante la piattaforma telematica regionale SinTel, n. 1 offerta presentata dal seguente operatore economico:

- SIRAM spa offerta pari ad € 126.222,59 che prevede un ribasso pari al 2,90%;

Preso atto che in data 27.06.2024 con nota prot. n. 43363 il RUP geom. Ciro Coppola ha comunicato al direttore della SC Gestione tecnico patrimoniale che l'impresa EDIL PF COSTRUZIONI s.r.l. non ha presentato alcuna offerta;

Dato atto che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria mediante l'autorizzazione n. 1488 sub.1 del bilancio dell'anno di competenza;

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C11B20000740002 e il codice identificativo di gara (CIG) è B247A0C1AA;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i lavori di adeguamento delle porte e dei controsoffitti del reparto di malattie infettive (torre 6 livello 4) presso il presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII in Bergamo all'impresa SIRAM spa, che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara pari a 2,90%, per un importo di contratto pari a € 126.222,59 oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 4.000,00 e all'IVA al 22% pari a € 28.648,97, per un totale complessivo di € 158.871,56 (IVA al 22% inclusa);
2. di prendere atto che il quadro economico, a seguito del presente affidamento, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
			Aggiudicazione
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			Euro
1	Importo dei lavori		€ 126.222,59
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 4.000,00
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 130.222,59
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
4	Lavori in economia		€ -
5	Arredi e attrezzature tecnologiche		€ -
6	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
8	Imprevisti e arrotondamenti		€ 1.222,95
9	Acquisizione aree o immobili		€ -
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		€ -
11	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 10.341,84
12	Accantonamento art. 45 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.	2,0%	€ 2.680,00
13	Spese per attività tecnico amministrative		€ -
14	Spese per commissioni giudicatrici		€ -
15	Spese per pubblicità		€ -
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		€ -
17	Ribasso d'asta		€ 3.777,41
18	IVA sul totale dell'importo dei lavori <i>(riga 3)</i>	22,00%	€ 28.648,97
19	IVA sul totale delle somme a disposizione <i>(dalla riga 4 alla riga 17 escluso righe 8 e 12)</i>	22,00%	€ 3.106,24
20	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 49.777,41
TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+20)			
21	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+20)		€ 180.000,00

3. di imputare la spesa complessiva del servizio all'autorizzazione n. 1488 sub 1 per un importo di € 158.871,56 del bilancio dell'anno di competenza

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: Geom. Ciro Coppola

SS Edile e sviluppo strutture AF/EC

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 499/24)

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE PORTE E DEI CONTROSOFFITTI DEL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE (TORRE 6 LIVELLO 4) PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII.
AGGIUDICAZIONE.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
 non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
 non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 01.07.2024

Il Direttore
Arch. Alessandro Frigeni

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
1488/24	1	x		158.871,56

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: 90699 Importo 1: 158.871,56

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 01.07.2024

Il Direttore
Arch. Alessandro Frigeni

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102280010	Manutenzione straord. immob. e impianti	1488/24	1	€ 158.871,56

Bergamo, 02/07/2024

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
